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PSV-Shield	
B6	Teilpanzerung	Mulag	RM70		

Vorschrift	der	BG	Bau,	nach	BGI	833	

Die	Kabine	der	Maschine	ist	analog	zur	geltenden	Vorschrift	der	BG	Bau,	nach	
BGI	833	wie	folgt	geschützt:	

o Panzerung	der	Front	in	B6	!	FB6	nach	DIN	EN	1522	(Stahl)	und	BR6	
DIN	EN	1063	(Glas)	durch	beschußfeste	Panzerplatte	mit	eingebetteter	
Panzerglasscheibe		

o Panzerstahl	:	AMOX	500	oder	Secur	500	in	Stärke	6,5-8mm	
o Panzerglas	 :	AGP,	Isoclima,	GKN,	Sully	o.	vgl.	Stärke	33-39mm		

- Seitenabsicherung	der	Kabine	durch	Polycarbonatscheiben	in	der	Stärke	von	
20mm.	Entsprechende	Absicherung	der	Rahmen	und	nicht	verglasten	
Bereiche	der	Seitenwände	mit	Panzerstahlplatten.		

o Ersatz	des	Seitenteils	durch	Seitenteil	aus	Panzerstahl	in	Beschussklasse	
B6	sowie	Konstruktion	und	Einbau	einer	Seitentür	mit	Rahmen	zum	
Einbau	einer	20mm	Plexiglasscheibe	inkl.	Scheibe.	Einbau	verstärkter	
Scharniere	und	Verschlussmechanismen.	

o Panzerstahl	:	AMOX	500	oder	Secur	500	in	Stärke	6,5-	8	mm	
o Plexiglas	schlagzäh	:	Lexan	oder	Makrolon	20mm	

- Absicherung	des	Kabinenbodens	durch	Ersatz	der	original	GFK	Bodenwanne	
durch	Schweissbaukonstruktion	aus	Panzerstahl	Beschussklasse	B6	(Stahl	
siehe	oben).	
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1.1 TYP	
	

Mulag	RM70	Mähraupe	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.2 GEWICHTE	
	

Kabinenfront	 	 	 =	89	kg	

Kabinenseite	links	mit	Tür	 	 =	40	kg	

Kabinenseite	rechts	mit	Tür	 	 =	40	kg	

Kabinenboden	 	 	 =	90	kg	

GESAMT	ca.	298kg	

	
1.3 AUSFÜHRUNG	

	

Alle	Fahrzeugbedienungen	und	Servicezugänge	bleiben	unverändert	erhalten.	Klimaanlage	und	Scheibenwischer	
werden	mit	Überdeckten	Durchbrüchen	versehen	und	Öffnungen	zu	Front	und	Seite	werden	Überpanzert.	

	
1.4 AUFTRAGSDATEN	

	

Auftragseingang:	 	 	 Januar	2016	

Bereitstellung	CAD	Daten:	 	 Januar	2016	

Fahrzeuganlieferung:	 	 Februar	2016	

Fertigstellung	Rohbau:	 	 April	2016	

Fertigstellung	/	Auslieferung:		 Mai	2016	

PROTOTYPENBAU	NACH	KUNDENSPEZIFIKATION	


